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 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
amely létrejött egyrészről a 
Pápakovácsi Község Önkormányzata
Székhely: 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19.
Adószám: 15428172-1-19
Képviselője: Burghardt Ferenc, polgármester
mint Megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő -, másrészről 

MTDMSZ Nonprofit Kft.
Székhely: 1125 Budapest, Budapest, Álom u. 21. 1/4
Cégjegyzék szám: 01-09-932932
Adószám: 11749077-2-43
Bankszámlaszám: KHB: 10401220-50526648-65721001
Képviselője: Bodor Gergő, ügyvezető
mint vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó – között

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Előzmények

Pápakovácsi község önkormányzata az MTDMSZ 2014-12-08 keltezés árajánlata alapján, 2015-02.24. napján 16/2015. (II.24.) KT számú határozatban döntött a gyalogos és kerékpáros hálózat fejlesztése tárgyban, Pápakovácsi község Gemara szervezett aktív turisztikai régióhoz csatlakozásának céljából.

1. Szerződés tárgya
1.1. Gyalogos és kerékpáros hálózat fejlesztése
1.2. Feladatok és határidők részletes ismertetése az I. sz. mellékletben.
2. Teljesítési határidő

2.1. Az 1.1. pontban megnevezett tárgy átadásának határideje 2015-05-30
2.2. Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban meghatározott feladatokat Vállalkozó átadás-átvételi eljárás keretében adja Megrendelő használatába. 

3. Vállalkozó kötelezettségei

3.1. A Vállalkozó köteles az 1. részben meghatározott feladatokat a jelen Szerződésben előírt feltételek szerint teljesíteni.

3.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt olyan szakember állománnyal és technikai feltételekkel rendelkezik, amely biztosítja szerződéses kötelezettségeinek folyamatos, Megrendelő igényének megfelelő ütemezésű és színvonalú teljesítését.

3.3. A Vállalkozó tevékenységének sikeres ellátása érdekében kijelölt személyei révén köteles a Megrendelő munkatársaival szoros kapcsolatot tartani.

3.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a megbízás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.

3.5. A Vállalkozó teljesítéséhez jogosult harmadik fél segítségét igénybe venni, de az igénybevett alvállalkozó teljesítéséért, mint sajátjáért felel.

3.6. A Vállalkozó köteles a Megbízó és az általa megbízott műszaki ellenőrök, projektellenőrök számára az ellenőrzés lehetőségét biztosítani. 

4. Megrendelő kötelezettségei

4.1. A Vállalkozó által jelen szerződés alapján vállalt feladatok ellátása során a munka zavartalan folytatásához szükséges döntéseket a Megrendelő és Megrendelő képviselői folyamatosan és időben meghozzák, és arról a Vállalkozót – a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb olyan időtartamon belül, amely a Vállalkozó határidőben történő teljesítését lehetővé teszi – tájékoztatják.

4.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatok elvégzéséhez, valamint a teljesítéshez szükséges információkat és anyagokat időben a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a Felek által meghatározott, előre egyeztetett formában, a jelen Szerződésben meghatározott feladatok megvalósításának érdekében.

4.3. Megrendelő köteles a Vállalkozókat minden olyan körülményről értesíteni, mely a szerződés teljesítését veszélyezteti, illetve gátolja.

5. Felek együttműködése

5.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen Szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről, amely a jelen Szerződés teljesítésére kihatással lehet.

5.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Szerződés időtartama, tervezése és megvalósítása alatt folyamatosan az ökohatékonyságra, környezet egészségügyi, környezettudatosságot erősítő szempontokra különös tekintettel járnak el.

6. Díjazás

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésbe foglalt feladat elvégzéséért Vállalkozót nettó 105.000 Ft. + 27% ÁFA, azaz bruttó (133.350 Ft) százharmincháromezer-háromszázötven Ft díjazás illeti meg. A vállalkozói díj magában foglalja a feladatok elvégzéséhez szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget.
6.2. Részteljesítés: részteljesítés lehetséges – a megrendelt tételek szerinti bontásban.
6.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó részéről számla kibocsátására csak a teljesítés Megrendelő általi igazolását (6.3 pont) követően kerülhet sor. 
6.4. Megrendelő az elvégzett tevékenységről igazolást (Teljesítési jegyzőkönyv) állít ki. Az igazolásnak (II. melléklet) tartalmaznia kell:

· a teljesítési kifogásokat

· az elvégzett tevékenység elismerését

· a számla benyújthatóságát

6.5. Amennyiben a 7.1. pontban körülírt teljesítést követően Vállalkozó a számlát késve állítja ki, azt jogosulti késedelemnek kell tekinteni. A vállalkozó teljesítésigazolás, a számla átadásától számított 15 napon belül válik esedékessé a vállalkozási díj megfizetése, melyet Megrendelő a számlán megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesít. 

7. Mellékkötelezettségek, teljesítési garanciák 

7.1. A Vállalkozó a szerződésben meghatározott teljesítési határidőkhöz képest késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 1 %-a.

7.2. A kötbér minden egyes késedelmes napra fizetendő, első napja a szerződésben meghatározott teljesítési dátum napja. A késedelmi kötbér alapja a nettó szerződéses ár. 

7.3. Szerződő felek kikötik, hogy amennyiben Vállalkozó a 2.1. pontban vállalt teljesítési határidőhöz képest 30 napon túli késedelembe esik, Megrendelő a szerződéstől elállhat. Megrendelő az elállási jogát Vállalkozónak címzett egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával jogosult gyakorolni. Az elállás a szerződést visszaható hatállyal bontja fel, azaz a Felek minden addig teljesített szolgáltatása visszajár és a Felek a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet kötelesek visszaállítani. 

7.4. Ha a teljesítés akár a Megrendelő elállása miatt, akár más – a Vállalkozónak felróható – okból meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 10 %-a.

7.5. A jótállási idő és a jóteljesítési garancia kezdete a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel napja.

8. Vis maior

8.1. Jelen szerződés alkalmazásában vis maior-nak minősül minden olyan esemény, mely a Megrendelő vagy a Vállalkozó befolyásán kívül esik, és lehetetlenné vagy jogellenessé teszi a vis maior-t elszenvedő fél számára a szerződésszerű teljesítést.

Felek vis maior-nak tekintik különösen az alábbiakat:

· természeti csapás,

· háború, lázadás, külföldi ellenség tevékenysége,

· jogszabályváltozás,

· lopás, rongálás.

9. Üzleti titok és a személyiségi jogok

9.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződéssel összefüggésben a Megrendelővel kapcsolatban tudomására jutott minden információt bizalmasan kezel. A megismert üzleti titkokat másnak nem adja át, más számára hozzáférhetővé nem teszi, nyilvánosságra nem hozza.

9.2. Jelen szerződés szempontjából üzleti titok a Megrendelő gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Megrendelő jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné. Üzleti titokként kell kezelni a Megrendelő ügyfeleiről szerzett információkat is.

9.3. Felek kifejezetten rögzítik, hogy ismerik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 4. §-ába foglalt, üzleti titok védelmét szolgáló rendelkezéseit is.

9.4. Vállalkozó nyilatkozik, hogy tisztában van az üzleti titok megsértésének büntetőjogi következményeivel is (Btk. 300.§).

9.5. Vállalkozó köteles a teljesítés során tudomására jutott adatokat és tényeket bizalmasan kezelni, a személyhez fűződő jogokat tiszteletben tartani.

9.6. Felek rögzítik, hogy jelen fejezet rendelkezései a szerződés hatályának bármely okból való megszűnése esetén továbbra is hatályban maradnak. 

10. Szerzői jog

10.1. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa és alvállalkozói által kifejlesztésre kerülő anyagok a Vállalkozó és alvállalkozó egyedi alkotásai. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés átadásakor rendelkezni fog azok felhasználására és Megrendelő részére történő értékesítésére vonatkozó joggal és azokra nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely a Megrendelő részére a Szerződés szerinti felhasználási jog jogszerű megadását megakadályozná.

10.2. A Megrendelő és a Vállalkozó külön-külön és közösen a jelen Szerződés alapján jogot szerez az elkészülő anyagok:

· tetszőleges példányban, analóg vagy digitális adathordozón, tetszőleges alakalommal történő többszörözésére és a többszörözött példányok terjesztésére,

· jelenlévők számára érzékelhetővé tételére..

11. A szerződés megszűnése

11.1. Felek megállapodnak, hogy Felek mindegyikét megilleti a rendkívüli, azonnali hatályú felmondás joga arra az esetre, ha a másik fél jelen szerződésből adódó lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti.

12. Záró rendelkezések

12.1. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy jelen szerződés módosításához írásbeli alak szükséges.

12.2. Jelen szerződést felek magyar nyelven kötik, a szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései irányadóak. 

12.3. Felek megállapodnak abban, hogy vita esetén azt elsősorban békésen, tárgyalásos úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, felek kikötik a Pápai Járás Bíróság kizárólagos illetékességét. 

12.4. Jelen szerződést a felek elolvasták, közösen értelmezték és megértették, azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a kellő felhatalmazás birtokában, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Pápakovácsi, 2015-02-27
	__________________________

Megrendelő
	__________________________

Vállalkozó


I. sz. melléklet: Feladatok és ütemezés részletes ismertetése
vállalkozó által elvégzendő feladatok
Árajánlat:

	Tétel
	menny.
	egység
	Egységár (nettó)
	Összesen nettó
	Összesen bruttó

	Gyalogos útvonal felmérés
	7
	km
	6 000 Ft
	42 000 Ft
	53 340 Ft

	Kerékpáros útvonal felmérés
	0
	km
	3 000 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	Jelzésfestés
	7
	db
	9 000 Ft
	63 000 Ft
	80 010 Ft

	Információs tábla
	0
	db
	146 000 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	Útirányjelző tábla kerékpáros
	0
	db
	45 800 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	Útirányjelző tábla gyalogos
	0
	db
	45 800 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	POI
	0
	db
	4 800 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	Szolgáltatási pont táblája
	0
	db
	25 000 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	Kerékpárosbarát eszközcsomag
	0
	csomag
	70 000 Ft
	0 Ft
	0 Ft

	Marketingkommunikáció
	0
	csomag
	Megrendelt szolgáltatások értékének 50%-a
	0 Ft
	0 Ft

	Összesen
	
	
	
	105 000 Ft
	133 350 Ft


Feladatok ütemezése
A feladatok ütemezésénél a megrendelés napjának legkésőbb 2015-03-10-ét feltételeztünk.
	Tétel
	Tevékenység kezdete
	Tevékenység vége
	Felelős

	Gyalogos útvonal felmérés
	2015-03-10
	2015-03-20
	MTDMSZ

	Kerékpáros útvonal felmérés
	
	
	

	Tábla tartalom és forma tervezése (információs, szolgáltatási pont, útirányjelző tábla)
	
	
	

	Felmérések jóváhagyása
	2015-03-20
	2015-03-30
	Pápakovácsi község

	Jelzésfestés
	2015-03-30
	2015-05-15
	MTDMSZ

	Információs tábla
	
	
	

	Útirányjelző tábla kerékpáros
	
	
	

	Útirányjelző tábla gyalogos
	
	
	

	POI
	
	
	

	Szolgáltatási pont táblája
	
	
	

	Jelzésfestés jóváhagyása
	2015-05-16
	2015-05-25
	Pápakovácsi község

	Kerékpárosbarát eszközcsomag
	
	
	

	Marketingkommunikáció
	
	
	

	Projekt zárás
	2015-05-26
	2015-05-30
	Pápakovácsi község MTDMSZ
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